

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Rijeka, Adamićeva 10, OIB: 32420472134, koju zastupa Župan Zlatko Komadina, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

Marecon d.o.o., Rijeka, Janka Polić Kamova 15, Rijeka, OIB: 40702527736, kojeg zastupa član uprave Dinko Hrešić (u daljnjem tekstu: Izvršitelj), sklopili su sljedeći

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVI USLUGE STRUČNOG NADZORA RADOVA VEZANIH
UZ SANACIJU OPERATIVNOG MOLA U LUCI SUSAK,
broj: 07/03-18/17/2**

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge stručnog nadzora radova vezanih uz sanaciju operativnog mola u luci Susak sukladno provedenom postupku javne nabave male vrijednosti iz Plana nabave Naručitelja za 2018. godinu, evidencijski broj nabave 07/03-18/17 i Odluci o odabiru najpovoljnije ponude KLASA: 406-01/18-03/15, URBROJ: 2170/1-02-03/2-18-9 od 05. listopada 2018. godine.

Usluga stručnog nadzora se provodi u okviru Projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport Services based on Ea Sea Way project“, ID broj: 10041061, prijavljenog na prvi javni poziv Standard+ projekata u okviru Prioritetne osi 4.-Pomorski prijevoz Interreg Programa Prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Članak 2.

Sukladno odabranoj ponudi Izvršitelja broj 1 od 31. kolovoza 2018. godine ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukupna ugovorena cijena usluge nadzora za uslugu iz članka 1. ovog Ugovora iznosi 98.900,00 kuna bez PDV-a odnosno 123.625,00 kuna s PDV-om.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je cijena navedena u prethodnom stavku fiksna i nepromjenjiva.

Članak 3.

Izvršitelj će uslugu nadzora obavljati sukladno odredbama ovog Ugovora, ponudi Izvršitelja iz članka 2. stavak 1. ovog Ugovora, projektnoj i drugoj građevinskoj dokumentaciji za izvođenje radova, zakonskim propisima koji se odnose na gradnju, pravilima i kodeksima struke, s posebnom pažnjom usmjerenom na način izvođenja radova, primjenu kvalitete ugrađenih materijala te dinamiku izvođenja radova, a sve u interesu Naručitelja radova.

Poslovi stručnog nadzora, pored zakonom propisanih obveza i ovlaštenja, posebice obuhvaćaju: praćenje dinamike izvođenja radova, ovjere građevinskog dnevnika, kontrolu kvalitete i količine ugrađenog materijala, ovjeru građevinske knjige, kontrolu obračuna izvedenih radova, ovjere izvršenih radova (mjesečne situacije), ovjere obračunske i okončane situacije, sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u troškovniku, mjesečnu dostavu investitoru pisanog izvješća o izvedenim radovima, pisano pravovremeno obavještavanje Naručitelja o problemima vezanim za izvođenje radova i davanje mišljenja i pojašnjenja mogućih situacija u svezi s time, te suradnja s odgovornim predstavnikom Naručitelja za praćenje izvršenja ugovora.

Izvršitelj je dužan osigurati da za vrijeme izvođenja radova ima na raspolaganju koordinatora za uslugu zaštite na radu u fazi izvođenja radova koji mora biti prisutan na gradilištu tijekom izvođenja radova te prisustvovati gradilišnim koordinacijama, a dužan je voditi računa o svim aktivnostima tijekom građenja i postupati u skladu s obvezama određenim Zakonom o zaštiti na radu i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da usluga nadzora građenja počinje davanjem naloga Izvođaču za preuzimanje gradilišta i za izvršenje građevinskih radova.

Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 3 (tri) dana prije uvođenja u posao obavijestiti Izvršitelja. ←

Izvršitelj će do dana uvođenja u posao odgovornom predstavniku za praćenje izvršenja ugovora Naručitelja iz članka 11. stavka 1. točke 1. ovog Ugovora dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja u Republici Hrvatskoj za nadzorne inženjere odgovarajuće struke sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

Nadzor se proteže tijekom cijelog trajanja izvođenja radova, uz ogradu da postoji obaveza sudjelovanja do okončanja računske kontrole i eventualnog pravnog spora koji ima veze sa izvođenjem radova.

Rok završetka radova sanacije operativnog mola u luci Susak je 6 (šest) mjeseci od dana uvođenja u posao.

Članak 5.

U slučaju da tijekom izvršenja ugovora dođe do potrebe za izmjenom ili povećanjem ugovora, Naručitelj zadržava pravo izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka nabave pod uvjetom da ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a ne smije biti veća od 10 % te da izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

U slučaju produljenja roka izvođenja radova zbog dodatnih radova, Izvršitelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini jedne desetine ugovorene cijene iz članka 2. ovog Ugovora.

U slučaju produženja roka pružanja usluge zbog produljenja roka izvođenja radova izmijenit će se i ukupno ugovorena cijena usluge sukladno broju dana za koje se rok izvršenja usluge produžava.

Iznos cijene usluge po danu obračunat će se na način da se ukupna cijena usluge iz članka 2. ovog Ugovora za 6 mjeseci preračuna u dane, a pri čemu se uzima da mjesec ima 30 dana, i pomnoži s brojem dana za koje je produžen rok izvršenja usluge.

U slučaju produljenja roka izvođenja radova, Izvršitelj neće imati mogućnost potraživanja dodatnih sredstava, ukoliko nije poduzeo sve potrebne stručne radnje ili je njegovo nepostupanje dovelo do produljenja roka.

Izmjene ugovora regulirat će se dodatkom ugovora.

Članak 6.

Izvršitelj se obvezuje pružiti stručni nadzor uz obvezu trajanja i do okončanja računске kontrole i eventualnog pravnog spora koji ima veze sa izgradnjom.

Provođenje stručnog nadzora obuhvaća nadzor nad izvođenjem u odnosu na usuglašenost sa projektima, podacima i uputama u tehničkom smislu, o pridržavanju građevinskog materijala i radova, kontrolu potrebnih dimenzija i kontrolu računa i u pogledu točnosti i u pogledu usuglašenosti sa ugovorom.

Ugovorne strane su suglasne da radno vrijeme za stručni nadzor i prenošenje uputa u vezi sa izvođenjem radova i vrijeme zadržavanja na gradilištu treba tako odrediti i raspodijeliti da se svi zadaci mogu obaviti savjesno i u roku.

O odmoru i eventualnoj bolesti, nadzorni inženjer treba blagovremeno i neodložno obavijestiti ovlaštenog predstavnika Naručitelja i Izvođača te predložiti potrebnu zamjenu.

Članak 7.

Izvršitelj se obvezuje da će Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije koju izdaje bankarska institucija nadležna za financijsko poslovanje, u visini od 10% (deset posto) od iznosa ovog Ugovora iz članka 2. stavak 1. bez PDV-a.

Izvršitelj Naručitelju predaje jamstvo za uredno izvršenje ugovora najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi.

Iznimno od propisanog jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, Izvršitelj može Naručitelju uplatiti novčani polog u kunama na žiro račun kod Privredne banke Zagreb d.d., IBAN: HR6923400091800008005, model: 68, poziv na broj: 7374 - OIB Izvršitelja, s naznakom: jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi br. 07/03-18/17/2.

Posljedica nepoštivanja obveze na način i u predviđenom roku iz ovoga članka je trenutni raskid ovog Ugovora o javnoj nabavi sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze za Izvršitelja.

U slučaju produženja roka trajanja ugovora, Izvršitelj dostavlja produženo jamstvo za dobro izvršenje ugovora s rokom važenja do isteka produženja roka trajanja ugovora, sukladno prethodno navedenim uvjetima.

Članak 8.

Naručitelj će plaćanje pruženih usluga vršiti na temelju ovjerenih privremenih mjesečnih i okončane situacije.

Naručitelj se obvezuje da će platiti Izvršitelju ili podugovaratelju stvarno izvršenu uslugu stručnog nadzora u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere situacije od strane ovlaštene osobe iz članka 11. stavka 1. točke 1. i zaprimanja iste kod Naručitelja putem urudžbenog zapisnika Primorsko-goranske županije - pisarnica, Slogin kula 2, Rijeka, bez obzira na način dostave.

Naručitelj, odnosno osobe iz članka 11. stavka 1. točke 1. će okončanu situaciju ovjeriti nakon izvršene primopredaje radova, te otklanjanja svih eventualno utvrđenih nedostataka.

Članak 9.

Ako Izvršitelj ne izvršava svoje obveze, Naručitelj će ga pismeno upozoriti na značajno neizvršavanje te zatražiti od njega da popravi nedostatak ili da ga ispravi u naknadnom roku, a koji ne može biti kraći od 8 (osam) dana.

Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor ukoliko Izvršitelj:

- ne postupi prema pismenom upozorenju iz stavka 1. ovog članka;
- postane nesposoban za plaćanje ili se nad njim pokrene stečajni postupak.

Iznimno od slučajeva navedenih u prethodnom stavku, Naručitelj može raskinuti ugovor bez ostavljanja naknadnog roka u slučajevima:

- ako nadležno upravno tijelo, odnosno nadležni konzervatorski odjel zabrani daljnje izvođenje ugovorenih radova;
- ako dođe u situaciju da ne može više ispunjavati svoje obveze prema ugovoru;
- ako nastanu druge okolnosti predviđene ovim uvjetima ili događaji koji onemogućuju izvršenje ugovora.

Naručitelj raskida ugovor putem pisane obavijesti.

Članak 10.

Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor u slučaju neizvršenja obveza Izvršitelja preuzetih ovim Ugovorom.

Otkazni rok iznosi 15 (petnaest) dana.

Izvršitelj se obvezuje, u slučaju raskida ugovora, izvršiti poslove do faze u kojoj ih može preuzeti Naručitelj i predati ih drugom Izvršitelju radi izvršenja.

U slučaju neizvršenja poslova do završetka faze poslova, kako je navedeno, Naručitelj ima pravo na teret Izvršitelja ustupiti dovršenje preuzetih poslova drugom Izvršitelju.

Članak 11.

Odgovorni predstavnici za praćenje izvršenja ugovora, koji će u ime ugovornih strana surađivati su :

- u ime Naručitelja Vedran Brajdić, viši stručni suradnik za lučko i izvan lučko područje u Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze i Filip Balija, ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj

- u ime Izvršitelja predstavnik kojeg imenuje član uprave.

Izvršitelj se obvezuje na stručnu suradnju s predstavnicima Naručitelja te je dužan uvažavati i odgovoriti na sve njegove eventualne primjedbe. Imenovani predstavnici održavat će gradilišne koordinacije, na kojima sudjeluje nadzorni inženjer i koordinator zaštite na radu. O održanom sastanku vodi se zapisnik.

Članak 12.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom, a relevantno je za međusobne odnose ugovornih strana, primijenit će se odgovarajuće odredbe Zakona o javnoj nabavi, Zakona o gradnji, Zakona o građevnim proizvodima, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakona o obveznim odnosima, Posebne uzance o građenju, kao i ostali pozitivni propisi Republike Hrvatske koji reguliraju materiju predmetnih usluga.

Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove u vezi s provedbom ovog Ugovora nastojati rješavati sporazumno, a u protivnom ugovaraju rješavanje spora putem stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Članak 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih osoba Naručitelja i Izvršitelja. Izmjene i dopune ovog ugovora i njegovih dodataka važeće su samo ako su sačinjene u pisanom obliku, te potpisane i ovjerene od objiju strana.

Članak 14.

U znak prihvatanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane istog potpisuju.

Članak 15.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna izvorna primjerka, od kojih 2 (dva) zadržava Naručitelj, a 2 (dva) zadržava Izvršitelj.

ZA IZVRŠITELJA
član uprave

MareCom
d.o.o. RIJEKA



Dinko Hrešić



KLASA: 400-01/18-01/11
URBROJ: 218/1-07-01/6-18-7
U Rijeci, 06.11.2018.