

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Rijeka, Adamićeva 10, OIB: 32420472134,
koju zastupa župan Zlatko Komadina, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

EUROMODUL d.o.o., Škrljevo, Kukuljanovo 335, OIB: 99865494084, kojeg zastupa
član uprave Mile Lulić, (u daljnjem tekstu: Izvođač)

zaključili su sljedeći

U G O V O R BROJ 07/03-18/15
o nabavi radova na ugradnji čekaonica (nadstrešnica) te izrada tipskog
projekta u sklopu projekta „MOSES“

Članak 1.

Naručitelj i Izvođač (u daljnjem tekstu: Ugovorne strane) suglasno utvrđuju da je predmet ovog Ugovora nabava radova na ugradnji čekaonica (nadstrešnica) te izrada tipskog projekta u sklopu projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“, sufinanciranom sredstvima prvog poziva za Standard + projekte u okviru Interreg prekograničnog programa Italija-Hrvatska, sukladno provedenom postupku jednostavne nabave; evidencijski broj 07/03-18/15.

Članak 2.

Naručitelj naručuje, a Izvođač preuzima obvezu ugradnje čekaonica (nadstrešnica) iz članka 1. ovog Ugovora, na temelju tipskog projekta, u luci Susak (1 komad) i u luci Mali Lošinj (2 komada) sukladno Ponudi Izvođača br. 223-18 od 15. studenog 2018. godine pristigle u prethodno provedenom postupku jednostavne nabave i Projektom zadatku koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ugovorena cijena za radove iz članka 1. ovog Ugovora, sukladno ponudi Izvođača iznosi 124.400,00 (slovima: stovdasesetčetiritisućečetiristo) kuna bez PDV-a odnosno 155.500,00 (slovima: stopedesetpettisućapetsto) kuna s PDV-om.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je ukupna cijena navedena u prethodnom stavku fiksna i nepromjenjiva.

Članak 4.

Izvođač se obvezuje izvesti radove iz članka 1. ovog Ugovora najkasnije u roku od 60 dana zaključivanja ovog Ugovora o čemu se sastavlja primopredajni zapisnik.

Članak 5.

Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvođaču ugovorenu cijenu u roku do 30 dana od dana zaprimanja i ovjere računa/situacija (privremenih ili okončane) za stvarno izvršene radove sukladno Troškovniku koji čini sastavni dio ovog Ugovora.

Plaćanje se vrši na žiro račun Izvođača broj: HR7323400091110567241.

Članak 6.

Rok izvršenja usluge utvrđen člankom 4. ovog Ugovora može se produžiti samo zbog razloga kojeg Naručitelj i Izvođač sporazumno prihvate i ocjene opravdanim.

Produženje roka izvršenja iz prethodnog stavka Izvođač mora zatražiti preporučenom poštom s detaljnim obrazloženjem u pisanom obliku najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka ugovorenog roka.

O produženju roka izvršenja radova sklapa se dodatak ovom Ugovoru koji mora biti u pisanom obliku.

Članak 7.

Izvođač se obvezuje poslove iz članka 1. ovog Ugovora izraditi na kvalitetan način u skladu sa zakonima, tehničkim propisima, standardima i pravilima struke koji se odnose na predmetno područje.

Članak 8.

U slučaju prekoračenja ugovorenog roka iz razloga koje Naručitelj ne smatra opravdanim, Naručitelj će Izvođaču zaračunati penale po danu zakašnjenja u iznosu od 5 ‰ za svaki dan zakašnjenja, najviše do 5% vrijednosti ugovora (s PDV-om).

Članak 9.

U slučaju kada postoji opravdana sumnja Naručitelja da radovi neće biti izvršeni u ugovorenom roku, Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i povjeriti izvršenje radova trećoj osobi na trošak Izvođača.

Članak 10.

Izvođač se obvezuje Naručitelju u roku od 5 dana od dana prihvaćanja zapisnika o urednoj primopredaji radova iz ovog Ugovora dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u obliku zadužnice/bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u visini od 10% ugovorenog iznosa bez PDV-a (12.440,00 kuna) s rokom važenja 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora.

Članak 11.

Odgovorne osobe za programsku i tehničku koordinaciju tijekom trajanja ovog Ugovora te praćenje i operativnu provedbu ovog Ugovora su:

- za Naručitelja: Vedran Brajdić i
- za Izvođača: Monika Lučić Kostić

Članak 12.

Izvođač nema pravo obveze iz ovog Ugovora ustupiti trećim osobama, bez odobrenja odgovorne osobe Naručitelja.

Članak 13.

Sve eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti u duhu dobrih poslovnih običaja, sporazumno, u pismenom obliku.

U slučaju da se spor ne može riješiti sporazumno, ugovorne strane suglasno određuju nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Članak 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih osoba ugovornih strana.

Izmjene i dopune ovog ugovora važeće su samo ako su sačinjene u pisanom obliku, te potpisane i ovjerene od obje strane.

Članak 15.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih Naručitelj zadržava 2 (dva) i Izvođač 2 (dva) primjerka.

ZA IZVOĐAČA:

EUROMODUL d.o.o.
Član uprave



Mile Lulić 2

EUROMODUL d.o.o.
Kukuljanovo 335, 51227 Kukuljanovo

Rijeka, 26 studeni 2018. godine

ZA NARUČITELJA:


PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
Zamjenica župana



Marina Medarić

KLASA: 406-01/18-04/73
URBROJ: 2170/1-07-01/3-18-9
Rijeka, 23 studeni 2018. godine



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za pomorsko dobro,
promet i veze

KLASA: 406-01/18-04/73
URBROJ: 2170/1-07-01/3-18-3
Rijeka, 07. studeni 2018.

Projektni zadatak

1. UVOD

Projekt „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ (u daljnjem tekstu: projekt „MOSES“) je odobren za (su)financiranje iz prvog javnog poziva za Standard+ projekte u okviru Prioritetne osi 4. Pomorski prijevoz Interreg Programa Prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Opći cilj projekta je poboljšati pomorske i multimodalne transportne usluge između Italije i Hrvatske kroz kapitalizaciju rezultata projekta „EA SEA WAY“ u cilju uspostavljanja kvalitetnijih i održivih prekograničnih veza.

Projekt „MOSES“ doprinosi poboljšanju ekološko prihvatljivih i nisko ugljičnih transportnih sustava uključujući pomorski prijevoz, luke i multimodalne veze sa svrhom promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti. Specifični ciljevi projekta su slijedeći:

- poboljšanje pomorske povezanosti radi stvaranja alternative cestovnom prijevozu između Hrvatske i Italije kako bi se smanjile gužve, onečišćenje okoliša i uklonili nedostaci u dostupnosti i povezanosti između dviju država
- unaprijeđenje kvalitete usluga u putničkim lukama kroz povećanje sigurnosti i sanaciju postojećih gatova za prihvat putnika, povećanje dostupnosti pomorskih transportnih servisa i postavljanje čekaonica za putnike na ukrcaj i iskrcaj
- unaprijeđenje multimodalnih veza sa zaleđem kroz poboljšanje mogućnost za iznajmljivanje vozila i bicikala (motocikala) i električnih automobila unutar luka putnicima koji su voljni posjetiti okolne gradove te povezivanje međuregionalnom autobusnom linijom lučkih gradova sa zaleđem

U sklopu radnog paketa 3. Uspostavljanje okvira za održiv razvoj pilot aktivnosti projekta „MOSES“ predviđeno je postavljanje čekaonica (nadstrešnica) za putnike u lukama Mali Lošinj i Susak sa ciljem sklanjanja putnika i poboljšanja njihove sigurnosti tijekom boravka u luci.

Prema odredbi članka 2. važećeg Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama (Narodne novine 112/14) bez građevinske dozvole i glavnog projekta mogu se graditi nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, međutim neophodno je prethodno izraditi tipski projekt na temelju kojeg se donosi rješenje sukladno članku 77. Zakona o gradnji.

2. OPIS ZADATKA

Tipski projekt

Izrađivač je obavezan prema iznad navedenim specifikacijama izraditi tipski projekt sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine broj 112/17“) te ishoditi rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehničku ocjenu sukladno posebnom zakonu.

Tehničke specifikacije za čekaonice (nadstrešnice)

Izrada, prijevoz i montaža čekaonica za putnike (nadstrešnica) prema slijedećoj specifikaciji:

Dimenzije: 1775 x 2300 x 4425 mm, uz dozvoljeno odstupanje od +-10 milimetara

Konstrukcija: Inox 316 s pojačanom otpornošću na hrđanje

Ispune: kaljeno sigurnosno staklo minimalno 10 mm sa aluminijskim staklodržačima bojenim u RAL boju nadstrešnice (boja kao Inox 316), ukupno tri modula

Krov: Izveden od akrilata od minimalno 4 mm u 4640 mm, bojen u standardno mliječnoj boji

Klupa: u ukupnoj dužini minimalno 4000 do 4300 mm

Vitrina plana vožnje: sačinjena od aluminijskog pleksi staklom i bravicom, dimenzija 910 x 710 mm, uz minimalno odstupanje od +-10 milimetara

Vitrina za potrebe označavanja ulaganja: sačinjena od aluminijskog pleksi staklom dimenzija 550x330 mm, uz minimalno odstupanje od +-10 milimetara

Podloga je pripremljena i spremna za dostavu i montažu u luci Mali Lošinj i Susak

Dodatni uvjeti: Sve publikacije (izrada tipskog projekta) i ulaganja koja se izrađuju ili provode u okviru Interreg prekograničnog programa Italija-Hrvatska, a financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj moraju biti propisano označene. Tijekom realizacije ulaganja odbrani ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor dužan je na vidljivom mjestu postaviti privremenu tabelu, a u roku od 3 mjeseca od završetka ulaganja konačnu tabelu koja mora biti izrađena od materijala dovoljne kvalitete da osigura otpornost na hrđanje i ostale vremenske uvjete. Konačan prijedlog idejnog rješenja naslovne stranice tipskog projekta te privremene i konačne tabele naručitelj će dostaviti odabranom ponuditelju nakon zaključivanja ugovora.

Izradio:

Brajdić
Vedran Brajdić, struč.spec.ing.traff.

Prilog 1. Ponudbeni list
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. 223-18 u predmetu nabave „Nabava radova na ugradnji čekaonica (nadstrešnica) te izrada tipskog projekta u sklopu projekta “MOSES“
Evidencijski broj: 07/03-18/15

| PODACI O PONUDITELJU | |
|---|------------------------------------|
| Naziv ponuditelja: | EUROMODUL d.o.o. |
| Sjedište ponuditelja | KUKULJANOVO |
| Adresa ponuditelja | KUKULJANOVO 335, KUKULJANOVO |
| OIB | 99865494084 |
| Broj računa | HR7323400091110567241 |
| Ponuditelj je u sustavu PDV-a | DA; NE |
| Adresa za dostavu pošte | KUKULJANOVO 335, 51223 KUKULJANOVO |
| Adresa e-pošte | monika@euromodul.hr |
| Kontakt osoba ponuditelja | MONIKA LUCIC KASPIC |
| Broj telefona: 051-257-275 | Broj telefaksa: 051-258-472 |
| CIJENA PONUDE | |
| Cijena ponude bez PDV-a – brojkama | 124.400,00 kn |
| Iznos PDV-a – brojkama | 31.100,00 kn |
| Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. | |
| Cijena ponude s PDV-om - brojkama | 155.500,00 kn |
| PODACI O PONUDI | |
| Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana) | 30 DANA |
| Datum ponude | 15.11.2018 |

M.P. ²
EUROMODUL d.o.o.
Kukuljanovo 335, 51227 Kukuljanovo


Milica MILELULIC
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Prilog 3. Troškovnik

| RB | Opis | Jed.mjera | Jed. Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena |
|-------------------|---|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 1. | Izrada tipškog projekta | Kom | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2. | Radovi na ugradnji i izradi tipških čekaonica za putnike, te montaža, postavljanje i prijevoz | Kpl | 3 | 39.800,00 | 119.400,00 |
| UKUPNO: | | | | | 124.400,00 |
| PDV 25%: | | | | | 31.100,00 |
| SVEUKUPNO: | | | | | 155.500,00 |

u Kukuljanovu, dana 15.11, 2018.

M.P.
EUROmodul ² d.o.o.
 Kukuljanovo 335, 51227 Kukuljanovo

ZA PONUDITELJA

 (ime i prezime, potpis)

Prilog 4. - Izjava o jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka na izvedene radove - kriterij ekonomski najpovoljnije ponude

Ponuditelj

EUROMODUL d.o.o. KUKULJANOVO

OIB 99865494084

(naziv, OIB i sjedište ponuditelja)

IZJAVA O JAMSTVENOM ROKU ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA NA IZVEDENE RADOVE

Izjavljujemo da ćemo za izvedene radove na **ugradnji čekaonica (nadstrešni)** u sklopu projekta „Moses“ Primorsko-goranske županije dati jamstveni rok za otklanjanje nedostataka na izvedene radove od 24 mjeseci.

u Kukuljanovu, dana 15.11. 2018.

EUROMODUL² d.o.o.
Kukuljanovo 335, 51227 Kukuljanovo

M.P. ²
EUROMODUL d.o.o.
Kukuljanovo 335, 51227 Kukuljanovo

ZA PONUDITELJA
Mile Lulić
(ime i prezime, potpis)

Napomena:

Minimalni rok za jamstveni rok za otklanjanje nedostataka na izvedene radove je 12 mjeseci.